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POTVRDA O CLANSTVU U HRVATSKOJ KOMORI INZENJERA STROJARSTVA

KLASA: 035-04421-01,202
URBROI: S03-351-21-1
Zagreh, 30004 2021

Hrvatska komora infenjera strojarstva na temelju élanka 159, Zakona o opéem upravnom
postupku {“Marodne novine®, br. 47/049), po zahtjevu koji je podnijela Gabrijela Mikulié, mag.ing. mech.,
Valpovao, Ulica bana Josipa Jeladica 133, 1zdaje

POTVRDU

1. Uvidom u slufbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora infenjera strojarstva razvidno je da je Gabrijela
Mikulic, mag.ing.mech.. OIB 41752431993, Valpovo, upisana u Imenik oviastenih infenjera strojarstva, s
danom upisa (4. 10,2020, godine, pod rednim brojem 2162, te je stekla pravo na uporabu strukovnog naziva
“ovladteni infenjer strojarsiva’.

2. Crabrijela Mikuolic, mag.ing.mech., upisan u Imenik ovlaStenih infenjera strojarstva, pod rednim brojem
2162 nije u statusu mirovanja élanstva u Hrvatskoj komori infenjera strojarstva.

3. Gabrijela Mikulié, mag.ing.mech., upisan u Imenik ovlastenih infenjera strojarstva, pod rednim brojem
2162 nije pod stegovnim postupkom te nema izredenn mjeru priviemenog il trajnog oduzimanja prava na
ohavl janje struénih poslova ovlaitenog infenjera strojarstva.

4. Chva potvrda se mode koristiti samo o svrhu dokazivanja da je imenovani aktivni €lan Hrvatske komore

indenjera strojarstva koja je pravna sljednica Hrvatske komore arhitekata 1 inken jera u graditel jstvu -
Razreda indenjera strojarstva.

Wi jeme izdavanja: 300042021, 15:458:01

iy Ladavatelj certif ikata: CN=HRVATSKA KOMORA INZENJERA
ﬁ STROJARSTVA, L=7AGREB,

OID.2.5.4.97=V ATHR-26023027358 O=HKIS, C=HR
REFUBLIEA HEVATSEA

HRVATSKA KO Serijski broj: 2H023027358.3.37
INZENJERA STROIARSTVA. | 4 locyritam potpisa: SHA2S56withRSA

Broj zapisa: 2021-202
Koniralni beoj: GEY-9R5-BAT

Elektronidki pedat: MBI AN BghghiaCw 0BAQEF AAOC A QEAMIBCZECAQE Asvey THE 1oY Y GHTUS Uveyeviddl olibi M
FIFvRePIVed TA0ALISpIW Okl Bris D8 DT etk B3 MOGW Y TnpN 39835 jv S O S 3CHDUEW efOu

kK # 2054k 3V ub Xy hdMhEE R Lxhs ¥ py yBkuG UG TFYZ HBqRyUCathylf 7Y a6V e pitdal_rl e BE
fyhi)SThmOh AdK AN TZOIK et LORIGhS1C Bpdoc? pColyW o BEN TSR Y T Birm 1 Qe 4+ OiL pgedeCtY Y nan
K30nmSgE S A WY JiHghss YW NULASUVSaY SspSPoel | TY GOgrE W Wiublqusl 97EmSe

Informaci je za provjens Elektronifki zapisi se duvaju najviie 3 mjessca od trenutka generiranja be s u bom roku moge
dokumenia: izvr&iti prowjera elekinonidkog zapsa uvidom v elekbronifki zapis kojem se pristupa putem broja
mpis i kentroleog broja otisnuteg u kentrolnom dijelu elektromifkog zpisi, patem Inlemet
adrese hitps:Vegradam. bkisho'dokumenti-provjern.
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1.2 RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Projektant: Gabrijela Mikuli¢, mag.ing.mech. $S2162

U smislu ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i temeljem RjeSenja o poslovno-
tehnickoj suradnji imenujem Gabrijela Mikulié¢, mag.ing.mech. $2162 za projektanta sljedeceg:

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Vrsta projekta: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
Mapa: MAPA 4

Oznaka projekta: SP 08/21

Investitor: Centar za socijalnu skrb Koprivnica

Trg Eugena Kumicicéa 2
48 000 Koprivnica
OIB: 48009435950

Gradevina: Rekonstrukcija zgrade druStvene namjene - PodruZnica obiteljskog centra
Centra za socijalnu skrb

Lokacija: Trg Zarka Dolinara 14
48 000 Koprivnica
k.C.br. 4818/1, k.o. Koprivnica

Imenovani projektant je duzan izraditi projekt u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19), vaze¢im propisima i tehnickom regulativom, te primijeniti racionalna i kvalitetna tehnicka
rieSenja, a vodedi raCuna o zahtjevima Investitora.

RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera, Hrvatske komore inzenjera strojarstva:

KLASA: UP/1-310-01/20-01/47
UR.BROJ: 503-04-20-2
REDNI BROJ: 2162

Osijek, travanj 2021. Direktor:
Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif.

: “Fi‘.?D Y AS ]
/ EK - OIB 11687985@1}/}
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1.3 IZJAVA PROJEKTANTA

Na temelju C¢lanka 108. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te Pravilnika o sadrZaju izjave
projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih

propisa

(NN 98/99) daje se sljedeca:
IZJAVA PROJEKTANTA
o uskladenosti glavnog projekta

s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Ovaj projekt oznake SP 08/21 je uskladen s odredbama sljedecih Zakona, Pravilnika i Normi te navedenim
prostornim planom:

PROSTORNI PLAN:

1.

Prostorni plan uredenja Grada Koprivnice (objavljeno u ,Glasnik grada Koprivnice” - 3/2015.,

4/2006,5/2012,5/2015)

Generalni urbanisticki plan Grada Koprivnice (objavljeno u Glasnik grada Koprivnice -
1/2015,4/2008,5/2008,7/2014 )

PROPISI IZ PODRUCJA GRADNJE:

7.

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN
78/15,114/18, 110/19)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19,
31/20)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN broj 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

PROPISI IZ PODRUCJA PROSTORNOG UREDENJA:

1.

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

PROPISI 1Z PODRUCJA ENERGETSKE UCINKOVITOSTI:

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20)

Pravilnik o energetskim pregledima gradevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12,
29/13,78/13))

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18,73/18, 86/18)
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PROPISI ZASTITE OKOLISA:

©® No A WDN =

9.

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Zakon o vodama (NN 66/19)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Uredba o grani¢nim vrijednostima onecis¢ujudih tvari u zraku (NN 117/12)

Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija oneciS¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN
117/12,90/14, 87/17)

Uredba o tvarima koje oStecuju ozonski sloj i fluoriranim staklenickim plinovima (NN 90/14)

PROPISI ZASTITE NA RADU:

ok wWwnN =

~

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o zaStiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18)

Pravilnik o najvecoj razini buke u sredini u kojoj ljudi borave (NN 145/04)

Pravilnik o ispitivanju radnog okoli3a te strojeva i uredaja s povec¢anim opasnostima (NN
114/02, 131/02i 126/03)

Pravilnik o listi strojeva sa pove¢anom opasnos¢u (NN 47/02)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

. Pravilnik o utvrdivanju opce i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika

za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN 3/84, 55/85)

PROPISI ZASTITE OD POZARA:

© N o w

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugrozenosti
od pozara (NN 62/94, 32/97)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaStite od pozara (NN
56/12)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o sustavima za dojavu poZzara (NN 56/99)

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom projektu (NN
88/11)

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)
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1.

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN
3/07)

2. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

3. Zakon o preuzimanju prije vazecih propisa (NN 53/91)

4. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada u dijelu projektnih vanjskih temperatura
(HRN U.J5.600.)

5. Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (NN 53/91) i
Pravilnik o dopunama pravilnika o tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske
sustave (NN 69/97)

6. HRN EN 12831 Standard za proracun gubitaka topline u zgradama

7. HRN U.C2.202 Norma za provjetravanje prostora bez vanjskih prozora pomocu ventilatora

8. HRN.U.5.6007 1987 Toplinska tehnika u gradevinarstvu

9. HRN.Z.B0.001 Zastita na radu, maksimalno dopustena koncentracija Skodljivih plinova i
aerosola u atmosferi radnih prostora i gradilista

10. HRN U.J5.600 za vanjsku i unutarnju temperaturu

11. Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu Celi¢nih konstrukcija od korozije Sl. list
32/70.

12. Podaci proizvodaca opreme i uredaja

13. Propisi DIN i HRN za ventilaciju, grijanje i klimatizaciju.

14. Recknagel i Sprenger

15. SVI VAZECI HRVATSKI TEHNICKI PROPISI, NORMATIVI | NORME

Osijek, travanj 2021. Projektant:

Gabrijela Mikuli¢, mag.ing.mech. S2162
Hrvatska komora inlenjera strojar

Gabrijeld Mikuli¢
mag.ingmech———.__ y

Owladtena inenjerka strojarstva
S 2162

10
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1.4 PROJEKTNI ZADATAK

Za investitora Centar za socijalnu skrb Koprivnica izraduje se GLAVNI PROJEKT strojarskih instalacija na
lokaciji Trg Zarka Dolinara 14, k.c.br. 4818/1, k.o. Koprivnica, 48 000 Koprivnica.

Projektom rijesiti:

e Instalaciju grijanja, hladenja i ventilacije,
Kao podlogu koristiti glavni projekt te ishodenu dokumentaciju te ishodene posebne uvjete prikljucenja
i gradenja.

Projekt izraditi prema vaze¢im Zakonima i Propisima.

Projektant:
Gabrijela Mikuli¢, mag.ing.mech. S2162
Hrvatska knm9ﬁ inkenjera strojar
Gabrijela Mikuli¢
mag.tng/hec " ’
Owiadtena infenjerka strojarstva .

Osijek, travanj 2021.

2162
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2.1 PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

lzrada Prikaza mjera zastite na radu temelji se na Zakonu o zastiti na radu RH NN 96/18. Prikaz daje
tehnicka rjeSenja i primijenjena pravila zastite na radu u investicijskoj tehnickoj dokumentaciji kojima
projektirana gradevina mora udovoljavati kada bude u uporabi.

2.1.1 OPCENITO

U ovom su projektu sadrzana tehnicka rjeSenja za primjenu svih pravila zastite na radu. Tekstualni prilog
ima za cilj prikazati sva primijenjena tehnicka rjeSenja za primjenu propisa zastite na radu kako bi se
smanjio broj povreda, oStecenja zdravlja osoba i stvorili optimalni uvjeti za uporabu buduce gradevine.

lzvodac radova duzan je obavljati radove u skladu s propisima zastite na radu, uz obavezno provodenje
stru¢nog nadzora. Za vrijeme izvodenja radova na gradevini potrebno je osigurati stru¢ni nadzor nad
izvodenjem te primjenu svih propisa u graditeljstvu.

Pri obavljanju radova prvenstveno je potrebno primjenjivati pravila zastite na radu kojima se uklanja ili
smanjuje opasnost na sredstvima rada (osnovna pravila zaStite na radu). To se posebice odnosi na
zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a narocito glede opskrbljenosti
zaStitnim napravama, osiguranja od udara el. struje, spre€avanja nastanka pozara i eksplozija, osiguranja
potrebne radne povrsine i radnog prostora, osiguranja potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju,
osiguranje Cistoce, potrebne temperature i vlaznosti zraka, rasvjete mjesta rada i radnog okolisa,
osiguranje prostorija i uredaja za osobnu higijenu i dr.

Kada nije moguce pravilima zastite na sredstvima rada ili organizacijskim mjerama otkloniti ili u dovoljnoj
mjeri ograniciti opasnosti po sigurnost i zdravlje zaposlenika, poslodavac mora osigurati odgovarajuca
zasStitna sredstva i skrbiti da ih zaposlenici koriste pri obavljanju poslova.

Zaposlenici su duzni obavljati poslove s pozornos¢u sukladno pravilima zasStite na radu i koristiti
propisana osobna zastitna sredstva. Prije poCetka rada mora se pregledati mjesto rada te o eventualno
uoCenim nedostacima izvijestiti poslodavca ili njegovog ovlastenika. Posao se mora obavljati sukladno
pravilima struke, uputama proizvodaca strojeva i opreme, osobnih zastitnih sredstava i radnih tvari te
uputama poslodavca. Potrebno je pridrzavati se sljedecih opcih nacela zastite na radu:

e izbjegavanje opasnosti i Stetnosti

e procjene opasnosti i Stetnosti koje se ne mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila
zastite na radu

e sprjeCavanje opasnosti i Stetnosti na njihovom izvoru

e zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim

e davanje prednosti skupnim mjerama zasStite pred pojedinacnim

e odgovarajuce osposobljavanje zaposlenika

e prilagodavanje tehnickom napretku

2.1.2  MJERE ZASTITE NA RADU PRILIKOM IZGRADNJE GRADEVINE

lzvodac radova duZan je obavljati radove u skladu s propisima zastite na radu, svih propisa s podrucja
graditeljstva, uz obavezno provodenje stru¢nog nadzora.
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Uposleni djelatnici moraju biti osposobljeni i opremljeni za obavljanje ove vrste posla s obzirom na
potreban rad u dubini i na visini.

Tijekom izvodenja radova na predmetnoj gradevini nuzno je primijeniti sve potrebne mjere zastite na
radu, a prvenstveno zastita gradevnih jama i iskopa od zaruSavanja i neovlastenog pristupa drugih osoba,
pada s visine te ostale mjere zastite uposlenih pri radu u gradevnoj jami i na visini.

Pri izvodenju radova treba kontrolirati kvalitetu materijala i atestima dokazati valjanost i kvalitetu. Prije
zatrpavanja ili zatvaranja instalacijskog koridora u zidu, izvedene cjevovode treba ispitati na
vodonepropusnost / plinonepropusnost.

GradiliSte mora udovoljavati potrebi neometanog i sigurnog izvodenja svih potrebnih radova. Izvoditelj
radova je iz tog razloga duzan izraditi plan uredenja gradiliSta (projekt organizacije gradilista) sukladno
njegovim tehnicko-tehnoloskim moguénostima u kojem su obuhvaéene sve specifi¢nosti organizacije
predmetnog radiliSta i tehnologije koja ¢e se primijeniti. Za vrijeme izvodenja radova, svi uposlenici
izvoditelja moraju biti upoznati s ovim planom i sve poslove obavljati sukladno pravilima zastite na radu
i organizaciji koja iz plana proizlazi.

Pri obavljanju radova prvenstveno je potrebno primjenjivati pravila zastite na radu kojima se uklanja ili
smanjuje opasnost na sredstvima rada (osnovna pravila zastite na radu). To se posebice odnosi na
zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a narocito glede opskrbljenosti
zaStitnim napravama, osiguranja od udara elektricne struje, spreCavanja nastanka pozara i eksplozija,
osiguranja potrebne radne povrsine i radnog prostora, osiguranja potrebnih putova za prolaz, prijevoz i
evakuaciju, osiguranje Cistoce, potrebne temperature i vlaznosti zraka, rasvjete mjesta rada i radnog
okoliSa, osiguranje prostorija i uredaja za osobnu higijenu i dr.

Pri izvodenju radova na dubini ili visini ve¢oj od 1 m, obvezatno je poduzeti sve zaStitne mjere protiv
rusenja zemljanih naslaga s bo¢nih strana te protiv obrusavanja iskopanog materijala odnosno montirati
odgovarajuce privremene ograde skele i sl.. Sve ovakve radove je potrebno izvoditi uz podgradivanje i
razupiranje iskopa odgovaraju¢im oplatama, a prema preporukama geotehnickog elaborata. Razupiranje
mora odgovarati geofizickim osobinama, rastresitosti i pritisku tla u kome se iskop obavlja te
odgovaraju¢em statickom proracunu geotehnickog elaborata.

Pri strojnom iskopu mora se voditi racuna o stabilnosti stroja. Iskopanu zemlju odlaZe se na udaljenosti
koja ne ugrozava stabilnost iskopa. Podupiranje bocnih strana Sirokih i dubokih iskopa obavlja se prema
proracunima i tehnoloSkom projektu izvodenja za koje odgovara izvodac sukladno tehnologiji izvodenja
radova.

Sva kopanja vezana uz objekte i okna na trasi cjevovoda se moraju obavljati pod nadzorom ovlaStene
strucne osobe. Radi zasStite radnika koji rade na dnu iskopa crpne stanice ili dubokih zasunskih okana od
materijala koji pada iz naprave za izvlaCenje iskopane zemlje, mora se postaviti zastitna nadstreSnica na
visini najmanje 200 cm od dna iskopa.

Sva radna mijesta na visini ve¢oj od 100 cm iznad poda ili terena, kao i ostala mjesta na gradilistu i
gradevinskom objektu (prijelazi, prolazi itd.) s kojih se moZe pasti moraju biti ogradena ¢vrstom zastitnom
ogradom visine najmanje 100 cm.

Obzirom da se iskopi Cesto obavljaju na mjestu vec izgradene ostale infrastrukture (kanalizacija, el.
kablovi, voda itd.) radovi na iskopu se vrSe po uputama i pod nadzorom strucnih osoba tvrtki vlasnika
navedenih instalacija.
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Kada nije moguce pravilima zastite na sredstvima rada ili organizacijskim mjerama otkloniti ili u dovoljnoj
mjeri ograniciti opasnosti po sigurnost i zdravlje zaposlenika, poslodavac mora osigurati odgovarajuca
zaStitna sredstva i skrbiti da ih zaposlenici koriste pri obavljanju poslova.

Zaposlenici su duZni obavljati poslove s pozornos¢u sukladno pravilima zastite na radu i koristiti
propisana osobna zastitna sredstva. Prije poCetka rada mora se pregledati mjesto rada te o eventualno
uoCenim nedostacima izvijestiti poslodavca ili njegovog ovlaStenika. Posao se mora obavljati sukladno
pravilima struke, uputama proizvodaca strojeva i opreme, osobnih zastitnih sredstava i radnih tvari te
uputama poslodavca.

Tijekom izgradnje cjevovoda, odnosno tijekom polaganja i spajanja tlacnih cijevi, u svemu je potrebno
drZati se uputa proizvodaca cijevi, armature i ostale opreme.

Pri izvodenju radova treba kontrolirati kvalitetu materijala i atestima dokazati valjanost i kvalitetu. Prije
zatrpavanija, izvedene cjevovode treba ispitati na nepropusnost u nazo¢nosti nadzornog inZenjera te se
rezultati upisuju u OcCevidnik.

lzvodac radova je duzan obavljati radove u sukladnosti s pravilima zasStite na radu na temelju plana i
uredenja gradiliSta u kojem su obuhvacene i sve specifi¢nosti organizacije radiliSta i tehnologije koja ¢e
se primijeniti. Zato je za vrijeme izvodenja radova na objektu potrebno osigurati stru¢an nadzor nad
izvodenjem, te primjenu svih propisa u graditeljstvu.

2.1.3  OPIS OPASNOSTI | MJERE ZASTITE

Opasnost od mehanickih ozljeda, koje mogu nastati prilikom postavljanja projektiranih instalacija, a
nastaju kao posljedica:

- pucanja cijevi ili
- otkidanja pojedinih elemenata i samog udara na Covjeka.
- spoticanje Covjeka o elemente instalacije i pada.

Mjere zastite od ove vrste opasnosti su:

e pravilan izbor materijala i armature 3to je obuhvaéeno projektom

e svi prolazi cijevne mreZe kroz pregradne zidove i stropove izvedeni su pomocu zastitnih
proturnih cijevi (mogu biti i Savne cijevi) koji su za 1-2 dimenzije vece od osnovnih cijevi,
nakon toga se stavlja ispuna izmedu cijevi i protura, zbog smanjivanja prenosenja vibracija i
buke sustava cjevovoda.

e od sigurnosne opreme projektom je predvideno automatsko odzracivanje preko odzracnih
ventila koji se ugraduju na najviSim tockama cjevovoda, osim sigurnosne opreme kojom se
sprjecava prekoracenje dozvoljenog tlaka u sustav se ograduju uredaji za kontrolu
temperature i tlaka u sustavu (manometri i termometri)

e pravilna montaza i ispitivanje instalacija

e primjena zastitnih mjera za ovakvu vrstu radova, obveza izvodaca radova obuhvacenih ovim
projektom

e spoticanje se ne moze dogoditi jer nema instalacije pri podu i u zonama kretanja Covjeka
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Opasnost od opeklina, koje mogu nastati prilikom pucanja cijevi i otkazivanja postojece instalacije.

ZasStitne mjere za sprecavanje opekotina su ujedno i zaStitne mjere za spre€avanje mehanickih povreda
uslijed pucanija cijevi i pripadaju¢e armature, kao i pravilna izolacija cijevne mreze.

Opasnost od prehlada koje mogu nastati kao posljedica neodgovarajuc¢ih mikroklimatskih uvjeta u
radnim i pomoénim prostorijama. Kao mjera zastite od neodgovaraju¢ih mikroklimatskih uvjeta je
projektiran odgovarajudi sustav grijanja i hladenja.

Opasnost od Stetnog djelovanje buke
Projektirana oprema ne stvara buku koja moZze ugrozavati zdravlje ljudi koji borave u blizini iste.
Opasnost od propuha

Projektirana oprema postavljena je tako da se vodilo racuna o tome da pravac i brzina istrujavanja zraka
ne bude usmjerena direktno u pravcu boravka ljudi.

Opasnost od elektricnog udara i djelovanja nadstruje
Obuhvaceno u projektu elektricnih instalacija.
Opasnost od pozZara

Instalacija i oprema u nacelu mogu biti izvor pozara ukoliko se njima ne rukuje na pravilan nacin. Izabrani
materijali i izolacija su negorivi.

Kao energent ¢e se koristiti elektricna energija.

POSEBNE MJERE ZASTITE NA RADU

Medusobnim dogovorom odgovornih osoba odrediti osobu koja ¢e biti ovlaStena za upravljanje
sustavom za grijanje, hladenje, pripremu PTV-a i ventilaciju. Upute za rad i odrzavanje moraju obavezno
biti na Hrvatskom jeziku. Sva oprema mora imati oznaku sukladnosti i ostala uvjerenja sukladno
zakonskoj regulativi (certifikati,atesti i sl.). Popravke moZze vrsiti samo stru¢ne i ovlastene osobe.

Obavezaizvodaca radova je, predaja korisniku Upute za siguran rad s cijelim sustavom. Duznost korisnika
je primjenjivati dobivene upute. Neprimjenjivanje uputa i propisa smatra se kao teZi prekrsaj radnih
obaveza.

Sve naprave moraju u slucaju popravka biti iskljuCene iz elektrickog napona. Na elektro ormaru obavezno
prekidace oznaciti "POPRAVAK - NE UKLJUCU] ".

Na vidnim i pristupagnim mjestima u svakoj nepovoljnoj situaciji, moraju biti ormari¢i PRVE POMOCI.
Medicinski materijal koji se uporabio uvijek se mora dopuni s novim.

Za dizanje i prenoSenje dijelova i materijala Cija je masa veca od 30 kg treba koristiti pomo¢na sredstva
za dizanje, ruc¢na ili mehanizirana.

Pri radu kotlom potrebno je strogo se pridrzavati uputa proizvodaca o rukovanju. Strogo je zabranjeno
stajati ili prolaziti ispod tereta.
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Pri rukovanju postrojenjem u cjelini, valja se dosljedno pridrzavati uputa za rukovanje i odrzavanje kao i
uputa za rukovanje i odrzavanje za svaki instalirani stroj ili uredaj.

2.2 PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

2.2.1 PRIKAZ PRIMJENE PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Prikaz tehnickih rjeSenja i primjena pravila zastite od poZara u investicijskoj tehnickoj dokumentaciji
kojima gradevina mora udovoljavati kada bude u uporabi, prema Zakonu o zastiti od pozara RH NN br.
92/10.

2.2.2  MJERE ZASTITE OD POZARA

OPCENITO

Zastita od pozara obuhvaca skup svih mjera i radnji tehnicke, upravne, normativne i organizacijske
naravi.

Zastita gradevine od poZara prikazana je u arhitektonsko-gradevinskom dijelu projekta, a provodi se
nadzorom, primjenom rucnih aparata za suho gaSenje pozara te vanjskom (ulicnom) hidrantskom
mrezom.

Vlasnik/korisnik gradevine duzan je odrzavati u ispravhom stanju postrojenja, uredaje, elektri¢ne i druge
instalacije i uredaje koji mogu prouzrociti nastajanje i Sirenje poZzara, sukladno tehni¢kim normativima,
normama i uputama proizvodaca o ¢emu moraju posjedovati dokumentaciju.

PRIKAZ TEHNICKIH RIESENJA ZA ZASTITU OD POZARA

Sve posude i cjevovodi sustava grijanja i hladenja izradeni su iz bakrenih cijevi i kroz njih tece nezapaljivi
medij, dakle ne mogu biti niti uzrok niti prenositelj pozara. Toplinska izolacija cjevovoda te oprema i
uredaiji koji za svoj rad troSe el. energiju mogu, kao i sami elektrovodovi, u slucaju kvara, biti uzro¢nikom
poZara te je zaStita od poZara u tom smislu potrebna.

Mjere zaStite i odgovarajuca osobna zastitna sredstva narocito su vazni pri gaSenju poZara u zatvorenim
i zadimljenim prostorijama, pri nailasku na elektri¢ne instalacije, visokim temperaturama i sl. Osobe koje
gase pozar u takvim prostorijama izloZzene su Stetnim utjecajima i trebaju koristiti osobna zastitna
sredstva za zastitu diSnih organa-masku s odgovarajucim filterom ili izolacijske aparate, a za zastitu tijela
zastitna odijela od azbesta ili dr.

Vrlo Cesto, medutim, osobe koje prve primjete pozar u zaCetku nisu u prilici koristiti navedenu opremu.
Stoga je vrlo vazno u zatvorenim prostorijama kretati se u takvim situacijama u pognutom polozaju jer
su dim i plinovi laksi od zraka pa se dizu u viSe dijelove prostorije. Kretanje u nizim dijelovima prostorije
u pravilu osigurava odredenu koli€inu zraka koji omogucuje disanje u vrlo ogranicenom vremenu
potrebno da se evakuira iz prostorije ugrozene pozarom.
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OPIS OPASNOSTI | MJERE ZASTITE OD POZARA

Opasnost od neispravne elektri¢ne instalacije, nepravilnog uzemljenja, opasnost od nepravilno
projektirane gromobranske instalacije, opasnost zbog neprovodenja preventivnih mjera zastite od
poZara, opasnost od nepravilnog odrzavanja termotehnickih i plinskih instalacija i opreme.

Uzroci nastanka poZara su viSestruki, za gradevinu mogudi su:

- neodgovorno ponasanje osoba,

- kvarovi na elektroinstalacijama,

- radovi na odrzavanju uz uporabu jakih izvora paljenja (zavarivanje i sl.),
- uporaba zapaljivih tekudina koje nije u skladu s propisima,

- atmosferski utjecaji (udar groma),

- nestruc¢no izvodenje i odrZavanje,

OSTALE MJERE ZASTITE OD POZARA PREDVIDENE PROJEKTOM

Sukladno zahtjevima nadleznih inspekcija, institucija i zahtjeva tehnickih propisa primjenjuju se sljedece
mjere zastite od poZara:

- Korisnici gradevine i prostora obvezni su osigurati cjelovito provodenje tehnickih i
organizacijskih mjera zastite od poZara i eksplozija predvidenih sustavom zastite od poZzara.

- Prilikom prolaska kabela i drugih instalacija kroz razli¢ite protupoZarne sektore otvore treba
brtviti negorivim materijalima kao PROMASTORP ili sl..

- -Za tehnicki pregled gradevine izvoditelj je obvezan priloZiti sve ateste za sav ugradeni
materijal, garantne listove za opremu, za koju garanciju daje proizvodac, zapisnike o tlacnoj
probi i nepropusnosti instalacija, ateste o kvaliteti i funkcionalnost pojedinih instalacija,
nacrte eventualnih izmjena tijekom gradenja, upute o radu pojedinih uredaja i specificne
opreme, te geodetski snimak sa ucrtanim izvedenim instalacijama izvan gradevine.

- U gradevinama je potrebno u propisanim rokovima odrzavati i vrsiti ispitivanja sukladno
vazecim propisima:

o Ssustava grijanja
o sustava hladenja
o sustava prisilne ventilacije.

NACIN GASENJA POZARA

Kod uporabe aparata za pocetno gasenje pozara, s obzirom na ogranicene koliCine sredstava za gaSenje,
aparate treba uporabiti odmah po izbijanju pozara. Raditi treba brzo, ali sabrano. Pozar treba gasiti s dva
ili viSe aparata kad god je to moguce.

U slucaju izbijanja poZara potrebno je primijeniti sljede¢i nacin gasenja:
e iskljuciti elektroinstalaciju

e pristupiti poCetnom gaSenju poZara ru¢nim aparatima S-9 kg i unutarnjim hidrantima
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e oObavijestiti vatrogasce

e nakon lokalizacije poZara osigurati mjesto izbijanja pozara

2.3 POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA

2.3.1  OPCI UVJETI

Prije poCetka radova izvoditelj je duzan utvrditi odgovara li stanje na objektu za ugradnju strojarske
opreme i instalacija prema rjeSenju iz projekta. Instalaciju treba izvesti prema prilozenim nacrtima,
tehnickom opisu i ovim uvjetima.

lzmjene se mogu vrsiti jedino uz suglasnost investitora i projektanta, a eventualne izmjene ne smiju
oteZati mogucnost demontaZe i ponovne montaze opreme.

Prilikom izvodenja radova prema ovom projektu, izvoditelj mora voditi gradevinski dnevnik prema
postoje¢im propisima.

Sav materijal i oprema koja se ugraduje u instalaciju moraju imati pismene ateste izdate od
mjerodavnih organizacija sa naznakom potrebitih tehnickih karakteristika (porijeklo, kapacitet, snaga,
napon i dr.).

Isporucitelj opreme i izvoditelj duzni su kroz probni pogon obuciti ljudstvo korisnika ispravnim
rukovanjem instalacija.

2.3.2  OPCI POGODBENI UVJET

Na osnovu odobrenog projekta investitor moze pristupiti raspisivanju licitacije i prikupljanju pismenih
ponuda, u cilju zaklju€ivanja ugovora za izradu instalacije.

Kao osnova za podnoSenje ponuda, odnosno za sklapanje ugovora sluzi ovaj projekt. Svi ponudaci
moraju dobiti projekt na uvid, kao i prepisanu specifikaciju u koju ¢e ponudaci unositi svoje cijene. Svi
primjerci specifikacija koji se daju ponudacima moraju biti identi¢ne kako bi svi ponudili iste radove u
istim koli¢inama i iste kvalitete. U ponudi mora biti obuhvaéen sav potreban materijal odgovarajuce
kvalitete, sav transport materijala, kako vanjski tako i unutradnji na samom gradiliStu, te svi putni i
transportni troSkovi za radnu snagu i cjelokupni rad na izvodenju instalacija ukljucujuci prethodne i
zavrSne radove. Ponuda treba obuhvatiti sve troSkove oko realizacije projekta, do pustanja instalacija u
radni pogon i do preuzimanja istih od strane komisije za tehnicki prijem, odnosno do kolaudacije.
Ugovoreni iznos je obavezan za izvoditelja.

Povecanje pogodbene cijene moze nastupiti samo u slucaju da se pojavi potreba za viSe izvedbenih
radova ili naknadnim radovima i to samo uz prethodno odobrenje nadzornog inZenjera, koji se u svemu
ima pridrzavati postojecih propisa koji reguliraju ovu materiju.

Rok za izradu instalacija daje ponudac u svojoj ponudi, posto je to jedan od elemenata koji utjeCu na
odabir najpovoljnijeg ponudaca, a kasnije se taj rok precizira ugovorom. Ugovorom se preciziraju i penali
koje izvodac placa investitoru u slucaju prekoracenja ugovorenog roka. Izvoditelj radova je duzan prije
pocetka radova detaljno pregledati projektni elaborat i staviti na njega eventualne primjedbe. Ukoliko
pronade nepravilnosti mora ih, kao i svoje prijedloge za bolja rjeSenja dati investitoru na vrijeme, kako
ne bi trpio ugovoreni rok zavrsetka radova.

lzvoditelj radova je duzan prije narudzbe materijala i prije poCetka radova izaci na gradiliste, pregledati
ga i utvrditi stanje gradevinskih radova, te na licu mjesta prekontrolirati projekt, sve mjere, kote i koli¢ine

19



H E L I N Centar za socijalnu skrb GLAVNI PROJEKT
Koprivnica PROJEKT STROJARSKIH INSTALACHA

GROUP vy SP 08/21
Za projektiranje, nadzor i gradenje Trg Eugena Kumicica 2

Martina Divalta 184, 31 000 Osijek 48 000 Koprivnica
OIB: 48009435950

iznesene u ovom projektu, a narocito u odnosu na vec izvedeni gradevinski objekt, te o svim
neuskladenostima izvijestiti investitora. U slucaju nekih izmjena na terenu ili na gradevini, ili ako to
doprinosi racionalnijem radu instalacije odnosno smanjenju investicije, moZe izvoditelj s dovoljno
obrazloZenja traziti da se projekt upotpuni ili prilagodi postoje¢em stanju. Projekt moZze izmijeniti samo
ako od investitora ishodi odobrenje izmjene.

U slucaju navedenih izmjena izvoditelj preuzima odgovornost za preradeni projekt, a u slucaju da se
predloZzene izmjene ne usvoje, izvoditelj je duzan izvesti instalacije prema projektu. Radovi ne smiju
poceti bez gradevinske dozvole koju pribavlja investitor.

Jamstveni rok za kvalitetu montaznih radova treba utanaciti prema zakonskim propisima, a za ugradenu
opremu jamstveni rok se odreduje prema jamstvu proizvodaca opreme, racunajuci od dana tehnickog
prijema instalacije. Svaki kvar koji se dogodi na instalaciji u jamstvenom roku, a prouzrocen je isporukom
loSeg materijala ili nesolidnom izradom, duzan je izvoditelj na zahtjev investitora otkloniti o svom trosku.
Ukoliko tako ne postupi, investitor ima pravo pozvati drugog izvodaca da otkloni kvar i da mu isplati, a
naplatu svojih troSkova izvrsi iz cjelokupne imovine prvog izvodaca.

Sav upotrijebljeni materijal mora biti nov, propisane kvalitete s odgovaraju¢im atestima. Sav materijal i
opremu, ukoliko nisu ispitani kod proizvodaca ili o tome ne postoji dokumentacija, mora ispitati izvoditelj
radova prije nego ih ugradi i o tome sastaviti dokumentaciju.

Ukoliko investitor bude raspolagao nekim materijalom i bude |i ga dao izvoditelju za tu instalaciju,
izvoditelj je duZan sav taj materijal pregledati i neispravan odbaciti.

Ugraditi se moze samo ispravan materijal, bilo da ga daje investitor ili izvoditelj. Za ugradivanje ispravnog
materijala izvoditelj snosi punu odgovornost i snositi ¢e sve eventualne troSkove oko demontaze
neispravnog i ponovne montaze ispravnog materijala.

lzvoditelj izvodi instalaciju u svemu prema odobrenom projektu i s materijalom predvidenim ovim
projektom, te odgovara za ispravno funkcioniranje instalacije.

Samovoljno mijenjanje projekta od strane izvoditelja je zabranjeno.

Za manje izmjene u odnosu na usvojeni projekt, tj. takve izmjene koje ga funkcionalno ne mijenjaju ili ne
zahtijevaju znatnije povecanje investicije, dovoljna je samo suglasnost projektanta.

Ukoliko se ukaZe potreba za vecim izmjenama projekta, onda se projekt mora uputiti na ponovno
odobrenje. Radovi montaZe predvideni ovim projektom mogu se povijeriti samo izvoditelju registriranom
za tu vrstu poslova i koji raspolaze kvalificiranom radnom snagom za obavljanje montazno-instalacijskih
poslova na uredajima grijanja, hladenja i ventilacije.

2.4  SANACIJA OKOLISA

Nakon izgradnje objekata obavezan je odvoz otpada i sanacija okolisa.

2.5 UVJETI GRADNJE

Dobiveni uvjeti gradnje priloZeni su u projektu.

Osijek, travanj 2021. Projektant:
Gabrijela Mikuli¢, mag.ing.mech. S2162

Hrvatska komora inenjera strojar:
Gabrijeld Mikuli¢
mag.ing mech———___

Owviaitena infenjerka strojarstva
S 2162
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3.1 SUSTAV GRIJANJA | HLADENJA

3.1.1 OPCENITO

Za predmetno rjeSenje potrebno je projektom obuhvatiti grijanje, hladenje i ventilaciju nove gradevine
za investitora Centar za socijalnu skrb Koprivnica.

Zbog dotrajalosti i troSnosti, predvida se uklanjane postojece gradevine i izgradnja nove.

Predvidena gradevina je druStvene namjene - uspostava PodruZnice obiteljskog centra Centra za
socijalnu skrb Koprivnica.

Sukladno pozitivnim propisima RH ova gradevina je projektirana kao zgrade gotovo nulte energije - nZEB.

Katastarska Cestica k.C.br. 4181/1, k.o. Koprivnica na kojoj se planira zahvat ima ukupnu povrsinu od
67288m? . Na Cestici se nalazi kompleks od 22 gradevine biv3e vojarne te su sve drustvene namjene.
Cestica je u vlasnidtvu grada Koprivnice.
&
NN

L

." ‘l,
N \\
-~ f
»
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3.1.2 SUSTAV GRIJANJA | HLADENJA

U svrhu grijanja i hladenja gradevine predviden je sustav dizalice topline u izvedbi aerotermalne dizalice
topline.

ProraCun potrebne snage za grijanje zgrade raden je u skladu s HR EN 12831. Vanjska projektna
temperatura za grad Koprivnicu iznosi -18 °C, a srednja godiSnja temperatura iznosi 10 °C. Proracun
potrebne snage za hladenje objekta raden je u skladu s VDI 2078 normom, prema kojoj zgrada pripada
u klimatsko podrugje 3.

- lzvor topline za grijanje i hladenje: aerotermalna dizalica topline (1 kom)
- Ogrjevna i rashladna tijela: ventilokonvektori, elektri¢ni kupaonski radijatori
- Cijevna mreZa: bakrene cijevi za freonski razvod

Zgrada se velikim udjelom sastoji od ureda i poslovnih prostorija kojima je potrebno i grijanje i hladenje,
stoga se kao optimalno rjeSenje pokazalo postavljanje ventilokonvektora koji mogu raditi u oba rezima.
Bududi da je radna tvar u cijevnom razvodu ventilokonvektora freon, isti nije prakti¢no koristiti za grijanje
sanitarnih ¢vorova. Iz tog razloga su u sanitarnim cvorovima predvideni elektri¢ni radijatori. Pri tome,
udio instalirane snage elektrootpornog grijanja u elektri¢nim radijatorima Cini manje od 20% u ukupnoj
projektnoj ogrjevnoj snazi sustava grijanja zgrade.

Predmetna zgrada sastoji se od prostorija razli¢itih namjena. U skladu s tim, odredene su i projektne
temperature prostorija grijanja/hladenja;

e Uredi, sobe za sastanke; 22°C /24 °C
e Hodnik, blagovaonica, 20°C /26 °C
e sanitarni ¢vorovi 20°C

Dizalica topline sluzi za grijanje i hladenje prostorija. Nazivnha snaga dizalice topline u rezimu grijanja
iznosi 40,0 kW, a hladenja 40,0 kW. SmjeStena je na sjeveroisto¢nom procelju zgrade.

Ventilokonvektori su dimenzionirani za rezim hladenja, kao nepovoljniji rezim. 1z tog razloga, u zimskom
periodu ventilokonvektori mogu prostorijama predati znatno viSe energije nego Sto je potrebno da bi se
odrzali projektirani uvjeti. Radi sprjeCavanja pregrijavanja u prostorijama, u svakoj prostoriji predviden
je termostat za kontrolu temperature.

U grafickom dijelu projekta prikazana je pozicija i potrebna snaga za svaku prostoriji, a u shemi sustava
prikazana je instalirana snaga svake unutarnje jedinice.

3.1.2.1 Kondenzat

Pri radu unutarnjih jedinice u rezimu hladenja te vanjskih jedinica u rezimu grijanja dolazi do stvaranja
kondenzata. Kondenzat je potrebno spojiti u najblizu vertikalu oborinske ili fekalne odvodnje. Cjevovod
odvodnje kondenzata potrebno je voditi u padu minimalno 1 %. Obavezna ugradnja sifona s kuglicom
radi zastite od neugodnih mirisa.
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3.2 SUSTAV VENTILACIJE

U svim uredima predmetne gradevine, kao i u prostorijama za sastanke grupa, predvidena je mehanicka
ventilacija.

Proracun koli¢ine zraka u uredima i sobama za sastanke grupa raden je prema preporuc¢enom broju
izmjena u prostorijama, obzirom na namjenu, da bi se odrzao higijenski minimum.

U struju povratnog zraka u rekuperator predviden je CO; osjetnik koji, ovisno o koli¢ini CO, u povratnom
zraku, upravlja radom rekuperatora te podesava brzinu i koli¢inu zraka.

Za pripremu zraka u sustavu mehanicke ventilacije, predvidena su 3 rekuperatora s ugradenim DX
izmjenjivaCima za dogrijavanje i rashladivanje zraka nakon rekuperatora. U prostorije se upuhuje zrak 22
°C u rezimu grijanja i 24 °C u rezimu hladenja. Rekuperatori su smjeSteni na tavanu zgrade. DX
izmjenjivaci topline spojeni su s dizalicom topline koja sluZi i za grijanje i hladenje prostora.

Mehanickim putem ventiliraju se prostori sanitarnih ¢vorova pomocu cijevnih ventilatora s ciljem
izvlaCenja neugodnih mirisa. Pritome je projektiran podtlak u prostorima sanitarnih ¢vorova. Ventilatore
u sanitarijama potrebno je spojiti na sklopku rasvjete u sanitarijama, tako da rade s vremenskom
odgodom od 5 min.

Da bi se osigurala isprojektirana kolic¢ina zraka za svaku prostoriju, predvideni su varijabilni regulatori
tlaka. Takoder, da bi se prostori zastitili od buke koju proizvodi rekuperator, predvidena je ugradnja
kulisnih prigusivaca zvuka.

Pozicije priguSivaca zvuka i regulatora protoka prikazane su u grafickom dijelu projekta.

Ventilacijski razvod obavezno je izolirati, vodonepropusnom izolacijom da bi se sprijecila kondenzacija.

Pri izradi i ugradnji cjevovoda i kanala za ventilaciju potrebno se pridrZzavati sljedeceg:

»= Spojeve kanala je potrebno izvesti tako da ne dode do propustanja zraka.

» Regulacijski elementi moraju biti pristupacni.

= Kod svih skretanja kanala i kod koljena izvesti skretne lopatice za usmjeravanje.

= Poprecne Savove kanala izvesti sa glatkom preklopkom vodedéi raCuna o nepropusnosti.
Sve ventilacijske kanale izraditi iz pocin€anog lima debljine zavisno o duljoj stranici presjeka kanala i to
prema slijedecoj tabeli:

Najveca Najmanja

unutarnja mjera debljina lima

(mm) (mm)
do 250 0,55
250 - 800 0,75
800 - 1.500 1,00
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preko 1.500 1,25

Cjevovodi i kanali spajaju se prirubnicama iz Celicnog L-profila prema slijedecoj tablici (DIN 24159):

Unutarnja “L" profil Vijci

mjera kanala (mm)

do 1.000 25x25x4 M 6x25
do 1.400 30x25x4 M 6x25
do 2.000 35x25x5 M 6x25
preko 2.000 40x40x5 M 8x30

Sve spojeve izmedu prirubnica treba izvesti nepropusno pomocu brtvenog materijala, a koljena
treba izvesti prema propisanim aerodinamickim zakrivljenjima ovisno o dimenziji kanala.
VjeSanje kanala izvesti sa maksimalnim razmakom od 2 m.

Mjesta na kojima kanali prolaze kroz zidove moraju biti brtvljena mineralnom vunom u svrhu
toplinske i zvucne izolacije.

Otvore za uzimanje svjezeg zraka i izbacivanje otpadnog zraka treba izvesti tako da u njih ne
dopire kisa ili snijeg.

Razvodne kanale ojacati radi elimiranja Sumova i vibracija.

Ventilacijske kanale izraditi iz novog lima, prema projektu osigurati potpuno brtvljenje, a nakon
montaZe u probnom pogonu izvrsiti balansiranje sustava tako da se dobije na svakom istrujnom
i odsisnom mjestu projektom trazena kolicina zraka.

Svi ventilatori u instalaciji moraju imati kapacitet, staticki tlak i broj okretaja kao Sto je naznaceno
u projektu i takvih dimenzija da se mogu ugraditi u predvidene prostore.

Ventilatori moraju spadati u klasu "beSumnih" s dobro izbalansiranim rotorom ventilatora i
elektromotora, odnosno moraju imati amortizere da se vibracije ne bi prenosile na konstrukciju
objekta.

Spojeve ventilatora sa kanalom izvesti pomocu nepropusnog platna za zrak maksimalne Sirine
100 mm.

Sve ventilatore postaviti na elasticnu podlogu, radi sprjeCavanja prenoSenja vibracija na
gradevinu.

Ispitivanje instalacije ima za cilj provjeru da li ugradnja opreme, uredaji i automatika odgovara

projektiranim uvjetima za zimski i ljetni rezim rada, ocjenu kvalitete montaznih radova, brzine i tlaka u

karakteristicnim tockama postrojenja. Kod provjere montaznih radova obratiti pozornost na sljedece:

nepropusnost spojeva kanala
razina buke
zastita od korozije
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= pravilna montaza armature, ogrjevnih tijela, rashladnih tijela, elemenata za ubacivanje i

izvlaCenje zraka, kanala i sl.
Dozvoljeno odstupanje od projektiranih uvjeta iznosi +10%.

Projektant:

Osijek, travanj 2021.
Gabrijela Mikuli¢, mag.ing.mech. S2162

Hrvatska komora inZenjera strojar
Ta as .

Gabrijela Mikuli¢

mag.lnyﬂec —

Owvlatena inenjerka strojarstva
S 2162
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41 TERMODINAMICKI PRORACUNI

4.1.1 PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA PO PROSTORIJAMA

Proracun toplinskih gubitaka raden je prema normama EN12831 iz 2003. godine za vanjsku temperaturu
-18°C, Sto odgovara klimatskoj zoni u kojoj se nalazi objekt. Temperature u prostorijama su odredene
prema vazecim normama i zahtjevu projektnog zadatka.

Rekapitulacija objekta

Objekt

Tip zgrade Poslovna
Konstrukcija Srednja

Klasa zasti¢enosti Nezastic¢en tip
Stupanj zabrtvljenosti Srednji

Broj izmjena zraka pri 50 (Pa): 40 (1/h)
Temperature

Vanjska projektna temperatura -18  (°Q)
Srednja godisnja temperatura 10 (°Q)
Geometrija

Volumen: 1384,00 (m3)
Dubina podzemnih voda: 500 (m)

Za proracun su proracunati koeficijenti prolaza topline prema projektiranom arhitektonsko -
gradevinskom stanju objekta.

Koeficijenti prolaza topline

Oznaka Vrsta Ra Ri k

(m2K/W) (m2K/W) (W/mz2K)
VZ1 Vanjski zid 0,04 0,13 0,250
Oznaka Vrsta Ra Ri k

(m2K/W) (m2K/W) (W/m2K)
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PPT Pod prema tlu 0,04 0,17 0,380
Oznaka Vrsta Ra Ri k

(m2K/W) (m2K/W) (W/m2K)
S Strop 0,13 0,13 0,270
Oznaka Vrsta Ra Ri k

(m2K/W) (m2K/W) (W/m2K)
PR Prozor 0,00 0,00 1,100
Oznaka Vrsta Ra Ri k

(m2K/W) (m2K/W) (W/m2K)
\Y Vrata 0,00 0,00 1,100

4.1.2 TOPLINSKA BILANCA SUSTAVA GRIJANJA

SP 08/21

Proracun toplinskih gubitaka se poradi opseZznosti ovdje nece dati, vec se daju izlazni rezultati toplinske
bilance objekta po prostorijama.

Toplinska bilanca

P Prostorija A tu Qn
(m2)  (°C) (W)

01 Hodnik/¢ekaonica 62 18 3064
02  Kutak za dojenje i presvlacenje 4 24 382
03  Soba za grupnirad 38 22 1735
04  Soba za nadzor 18 22 766
05  Soba za susret i druzenja 26 22 1318
06  Hodnik 20 20 319
07  Sanitarije M/Z+INV. 16 20 1263
08 WCM 6 20 217
09 WCZ 4 20 207
10 Kuhinja 8 20 659
11 Ured 3 11 22 547
12 Ured 2 11 22 539
13 Ured 1 12 22 727
14 Ured voditelja 15 22 887
15 Ured 4 10 22 420
16 Ured 5 10 22 528
17  Arhiva 16 20 953
Ukupno: 14531

Qn predstavlja toplinsku snagu koju je potrebno dovesti prostoriji da bi se ostvarila i odrzala projektna

temperatura prostorije.
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tu predstavlja unutrasnju projektnu temperaturu prostorija. Projektne temperature ovisne su 0 namjeni

prostorije.

4.1.3 TOPLINSKA BILANCA SUSTAVA HLADENJA

Prema podacima iz ove tablice dimenzionirane su vanjske dizalice topline. Snaga dizalica topline manje
je (oko 85 %) od sume potrebnih kapaciteta unutarnjih jedinica zbog faktora istovremenosti.

Rekapitulacija za objekt

21. Lipanj 23. Srpanj 24. Kolovoz 22. Rujan
K1 Kat 1\ 01 Hodnik/¢ekaonica 2735 2806 2848 2648
K1 Kat 1\ 02 Kutak za dojenje i 58 68 62 42
presvlacenje
K1 Kat 1\ 03 Soba za grupni rad 2536 2547 2512 2452
K1 Kat 1\ 04 Soba za nadzor 1616 1617 1588 1547
K1 Kat 1\ 05 Soba za susret i druzenja 2688 2690 2613 2502
K1 Kat 1\ 06 Hodnik 984 984 984 984
K1 Kat 1\ 07 Sanitarije M/Z+INV. 0 0 0 0
K1 Kat 1\ 08 WC M 0 0 0 0
K1 Kat 1\ 09 WC Z 0 0 0 0
K1 Kat 1\ 10 Kuhinja 2094 2095 2066 2025
K1 Kat 1\ 11 Ured 3 1484 1485 1456 1415
K1 Kat 1\ 12 Ured 2 1483 1484 1455 1414
K1 Kat 1\ 13 Ured 1 1513 1514 1485 1444
K1 Kat 1\ 14 Ured voditelja 1679 1689 1683 1664
K1 Kat 1\ 15 Ured 4 1364 1374 1368 1349
K1 Kat 1\ 16 Ured 5 1366 1376 1370 1351
K1 Kat 1\ 17 Arhiva 736 755 742 706
Sat 16 16 16 16
Ukupno (W) 22336 22484 22232 21543

4.1.4 TOPLINSKA BILANCA RASHLADNIH TIJELA

Prema podacima iz ove tablice dimenzionirani su ventilokonvektori u rezimu hladenja.

Pozicije ogrjevnih i rashladnih tijela, kao i instalirane snage prikazane su u grafickom dijelu projekta.
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Rekapitulacija po prostorijama
Kat 1
Qsuho (W) Qvlazno (W) Qukupno (W) Datumivrijeme
01 Hodnik/¢ekaonica 2741 255 2996 24. Kolovoz 15h
02 Kutak za dojenje i 0 0 0 24.Kolovoz 10h
presvlacenje
03 Soba za grupni rad 2384 269 2653  21. Lipanj 18h
04 Soba za nadzor 1455 269 1724  21. Lipanj 18h
05 Soba za susret i druZenja 2657 266 2923 21.Lipanj17h
06 Hodnik 855 193 1048 23.Srpanj 20h
07 Sanitarije M/Z+INV. 0 0 0 23.Srpanj1h
08 WCM 0 0 0 23.Srpanj1h
09 WC Z 0 0 0 23.Srpanj1h
10 Kuhinja 2000 206 2206 21.Lipanj18h
11 Ured 3 1506 80 1586 21. Lipanj 18h
12 Ured 2 1504 80 1584  21. Lipanj 18h
13 Ured 1 1554 80 1634  21.Lipanj 18h
14 Ured voditelja 1642 138 1780 23.Srpanj 20h
15 Ured 4 1426 70 1496 24. Kolovoz 9h
16 Ured 5 1426 70 1496 24. Kolovoz 9h
17 Arhiva 1522 0 1522 22.Rujan 10h

4.1.5 VENTILACIA

Uredske prostorije te sobe za grupni rad ventiliraju se mehanickim putem. Takoder, u sanitarnim
¢vorovima takoder je uvedena mehanicka ventilacija.

Kutak za dojenje | 11 4 2 100 ov2
2 presvlacenje 4.0
3 Soba za grupni rad 38.1 107 4 16 560 500 REK3
4 Soba za nadzor 18.2 51 4 10 350 320 REK?2
Soba za susret i
5 druzenja 26.6 80 4 10 350 320 REK2
7 Sanitarije M/Z/INV 17.0 51 250 280 REK2+0V1
8 WCM 6.0 18 90 100 REK2+0V1
9 wC?Z 4.0 12 60 70 REK2+0V1
11 Ured 3 11.32 34 4 3 150 140 REK1
12 Ured 2 11.12 33 4 3 150 140 REK1
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13 Ured 1 12.00 36 4 3 150 140 REK1

14 Ured voditelja 15.57 47 4 5 250 230 REK1

15 Ured 4 10.55 32 4 3 150 140 REK1

16 Ured 5 10.73 32 4 3 150 140 REK1

17 Arhiva 16.61 50 0 0 0 0

Proracun mehanicke ventilacije vrsen je tako da se za svaku prostoriju zadovolji traZzena izmjena zraka
po kvadratu prostora, ali i tako da uz maksimalan predvideni broj ljudi, svaka osoba dobije 35 m3/h
svjezeg zraka. U grafickom dijelu projekta prikazana je mreZa distribucije zraka.

Osijek, travanj 2021.

Projektant:
Gabrijela Mikuli¢, mag.ing.mech. S2162

Hrvatska komora inenjera strojar

GabrijelaMikuli¢
mag.lng/hec

T

Ovia3teha infenjerka strojarstva

S 2162
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33



H E L I N Centar za socijalnu skrb GLAVNI PROJEKT
Koprivnica PROJEKT STROJARSKIH INSTALACHA

GROUP vy SP 08/21
Za projektiranje, nadzor i gradenje Trg Eugena Kurpmma 2
Martina Divalta 184, 31 000 Osijek 48 000 Koprivnica

OIB: 48009435950

U skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (NN RH 153/13), u nastavku se daje program
obveznih ispitivanja materijala od kojih se izvodi konstrukcija gradevine, a koja su bitna za kvalitetu
konstrukcije, odnosno stabilnost objekta kao cjeline.

5.1 OPCENITO

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju te da bi se imao odgovarajudi uvid
u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je:

e kontrolirati kakvo¢u materijala

e osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kakvo¢i materijala

e zaispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u
Tehnickim uvjetima

PROGRAM KONTROLE KAKVOCE MATERIJALA | OPREME

Kontrola kakvoce sastoji se od:

a) ispitivanja pogodnosti

b) tekuée kontrole

) kontrolnog ispitivanja

d) provjere kvalitete uskladistenih materijala
a) Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehnickih uvjeta. Uzorkovanije i ispitivanje
obavlja ovlaStena ustanova za kontrolu kakvoce.

b) Tekuca kontrola

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvodac u
vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom troSku obavlja ovlaStena ustanova za kontrolu kakvoce.
Ucestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su Tehnickim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

C) Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kakvole proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim Tehnickim uvjetima. Kontrolu ispitivanja moZze obavljati jedino ustanova
ovlaStena za kontrolu kakvoce, koja obavlja i uzorkovanje materijala. UCestalost i vrste ispitivanja
propisani su tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podlijezu
obveznom atestiranju zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja
isklju€ivo ovlastena ustanova.

d) Provjera kakvoce uskladiStenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kakvoca materijala uskladistenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u
ovim slucajevima:
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- kada svojstva i karakteristike nisu praceni u toku prizvodnje
- radi provjere svojstava i karakteristika, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja ustanova za kontrolu kakvoce.

5.2 DOKUMENTACIJA O KAKVOCI MATERIJALA | OPREME

1ZV]ESCE O PRETHODNOM ISPITIVANJU KAKVOCE S OCJENOM POGODNOSTI MATERIJALA

lzvjeSc¢e o pogodnosti materijala mora sadrZavati ove podatke:

- opdi dio; naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju ili proizvodacu, datum
uzorkovanja i zavrsetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala
- ocjenu kakvoce materijala s obzirom na vrstu i namjenu

- misljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu

1ZVIESCE O TEKUCOJ] KONTROLI

Rezultati tekudih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski
dnevnik, knjigu i sli€no). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzan priloZiti
rezultate tekucih ispitivanja koji se odnosi na isporucene kolicine.

1ZVJESCE O KONTROLNOM ISPITIVAN]U

lzvjeSce o kontrolnom ispitivanju mora sadrZavati ove podatke:

- op¢i dio: naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i naruciocu, mjesto, nacin i datum
uzorkovanija, koli€inu uzorka, zavrSetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka

- rezultate laboratorijskih ispitivanja

- ocjenu kakvoce materijala obzirom na vrstu i namjenu

ATEST

Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju izdaje se atestna dokumentacija.

UVJERENJE O KAKVOCI PROIZVODA

Uvjerenje o kakvodi proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja poizvoda,
kojima je ustanovljena propisana kakvoca. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija
rezultata tekuce kontrole. Rok vaZzenja uvjerenja o kvaliteti priozvoda moze biti najviSe jedna godina.
Uvjerenje o kakvoci proizvoda mora sadrzavati ove podatke:
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op¢i dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacu i narucitelju, datum uzorkovanja te
laboratorijske oznake uzoraka
pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje
ocjenu kvalitete i miSljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjenu materijala

i svojstva primarne sirovine

ROK VAZENJA UVJERENJA

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka vazenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima.

UVJERENJE O KAKVOCI SIROVINE

Kakvoca i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala mjeSavina
utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem. Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i
upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:

e op¢idio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruciocu, datum uzorkovanja i zavrsetka
ispitivanja te laboratorijsku oznaku uzorka

e rezultate laboratorijskih ispitivanja

e ocjenu kvalitete i miSljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu

e rokvaZenja uvjerenja

1IZVJESCE O PROVJERI KVALITETE USKLADISTENOG MATERIJALA

lzvjeSce o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladiStenog u silose, cisterne isl.,
izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrZzavati ove podatke:

e op¢idio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju i proizvodacu, datum
uzorkovanja i zavrSetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka

e nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka

e rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala

e ocjenu kvalitete

e misljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladiStenog materijala s obzirom na namjenu.
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5.3 PROGRAM KONTROLE IZVEDENIH STROJARSKIH | MONTAZERSKIH RADOVA

OPCl UVJETI IZRADE | MONTAZE INSTALACIJA | OPREME

Sve radove treba izvesti prema tehnickom opisu, troSkovniku i detaljnim nacrtima, uvazavaju¢i odredbe
vazecih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Izvodac je obavezan pridrzavati se uputa
projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala. Ukoliko opis pojedine stavke
nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje projektanta.

Ako izvodac sumnja u valjanost ili kvalitetu projektiranog rjeSenja, materijala i/ili opreme i drZi da za
takovu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duZan je o tome obavijestiti projektante s
obrazloZenjem i dokumentacijom. Kona¢nu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim
inZenjerom investitora, nakon proucenog prijedloga proizvodaca.

MATERIJAL ZA IZRADU

lzvodac je obavezan svu opremu i instalacije izraditi od kvalitetnog, lako zavarljivog materijala prema
opisu iz specifikacije i nacrta, s kemijskim i mehani¢kim svojstvima garantiranima po isporucitelju
materijala. Upotrijebiti Celi¢ne prirubnice za navarivanje prema opisu iz specifikacije.

MONTAZA

MontaZu moZze izvoditi samo strucni kadar ovlastenih poduzeca s iskustvom u tim poslovima.

Sva oprema, armatura i fazonski komadi moraju prije montaze biti pregledani, a eventualna oStecenja
zaStite kvalitetno popravljena. Prije izvedbe prirubnickog spoja ocistiti brtvenu plohu prirubnica, odistiti
vijke, zastititi, te nauljiti. Nakon postave brtve i priklju€enja prirubnica vijke na krizni preskok jednoli¢no
zategnuti.

ZASTITA CJEVOVODA | FAZONSKIH KOMADA

Radi kvalitetnog izvodenja antikorozivne zaStite na radionicki izradenoj opremi nakon izrade, sve
povrsine moraju biti oslobodene kovarine i hrde do metalne Cistoce, a zatim antikorozivno zasStic¢ene.

UPUTE ZA TRANSPORT | PRIJEM CJEVOVODA, FAZONA TE DRUGE OPREME NA GRADILISTU

Transport cijevi iz skladiSta mora biti takav da se cijevi ne oStete. Na mjestu izvodenja radova, cijevi treba
poloziti na podloske u radnom pojasu trase na slobodnu stranu rova gdje se ne izbacuje iskopana zemlja.

Cijevi, fazoni i pribor moraju biti bez greSaka i povrsinski potpune te ih je prije ugradbe potrebno detaljno
pregledati.

Kontrolom treba obuhvatiti vanjski izgled, posebice unutarnju i vanjsku zastitu cijevi i fazona, odstupanje
u mjerama, obradu brtvenih povrsina i oznake proizvodaca. Kontrolirati minimalno 10% isporuke, kod
malih isporuka taj se postotak proporcionalno povecava. Ako se utvrde nedostaci, potrebno je
prekontrolirati cijelu posiljku. Neispravne dijelove cjevovoda trenutacno iskljuciti iz svake uporabe. O
prijemu cjevovoda sastaviti zapisnik.
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Sve Celi¢ne cijevi, spojni elementi i armatura za kompletiranje cjevovoda moraju odgovarati specifikaciji i
trebaju imati ateste proizvodaca o izvrSenom tvornickom ispitivanju.

PROVJERA KVALITETE

Pri preuzimanju gotovih elemenata od proizvodaca (cijevi, fazonski komadi, profilii dr.), provjeru kvalitete
vrSiti u svemu prema standardima kojima navedeni materijal mora odgovara prema projektnoj
dokumentaciji.

Provjera kvalitete finaliziranih cijevnih elemenata, posuda i drugih zavarenih konstrukcija, vrsiti ¢e se u
potpunosti prema gore navedenim uvjetima i obuhvatiti ¢e provjeru kvalitete zavara, dimenzionalnu
kontrolu i tla¢nu probu propisanim tlakom i vremenom ispitivanja.

Dimenzionalnu kontrolu svih zavarenih konstrukcija treba provoditi u skladu s navedenim tolerancijama
mjera i oblika. Sve razlike u izmjerama vece od toleriranih treba svesti u dopustene granice.

Vizualnu kontrolu u smislu otkrivanja greSaka treba provesti na svim zavarenim konstrukcijama na 100%
zavara. Kod finaliziranih cijevnih elemenata i drugih tlakom opterecenih zavarenih konstrukcija kod kojih
nije propisano tlacno ispitivanje kao i kod konstrukcija s propisanim tlacnim ispitivanjem, ukoliko to nije
posebno naznaceno, pored vizualne kontrole treba provesti i ispitivanje minimalno 10% sucelnih zavara
jednom od metoda bez razaranja (ultrazvucno ili radiografsko ispitivanje) te magnetsku ili kontrolu
penetrantima na min. 30% zavara. Ukoliko se pri tome otkriju nedopustive greSke ispitivanje se proSiruje.

Finalizirane cijevne elemente, posude i sl. ispituju se na tlak vodom pod ispitnim tlakom navedenim u
tehnickoj dokumentaciji. Ispitni je tlak 50% veci od maksimalno ocekivanog radnog tlaka. Temperatura
vode za ispitivanje mora biti u granicama 10°-40° C. Vrijeme tlacnog ispitivanja treba biti dovoljno dugo
da se moze izvrsiti detaljan pregled tlacenog izratka, ali ne smije biti kra¢e od 10 min.

Pri tlacnoj probi se ne smiju pokazati nikakvi znakovi propusnosti instalacije. Sve otkrivene gresSke moraju
se ukloniti te ponoviti tlacnu probu. Rezultate ispitivanja utvrditi zapisnicki.

Za sve zavarene konstrukcije izvodac je prilikom prijema konstrukcije duzan predociti slijedeéu
dokumentaciju:

e ateste osnovnog, dodatnog i zastitnog materijala te elektroda,
e ateste zavarivaca,

e izvijeS¢e o provedenoj unutarnjoj kontroli i ispitivanjima,

e izvijeS¢e o izvrSenim popravcima.

5.4 UPUTE ZA 1ZRADU ZAVARENIH CELICNIH CJEVOVODA | KONSTRUKCIJA

OPCENITO

Sve montazne i instalaterske radove povjeriti jednom, za te radove ovlaStenom izvoditelju, opremljenom
sa svom potrebnom opremom, mehanizacijom, priborom, napravama i potrosnim materijalom.

Svi zavarivaci koji izvode radove na cjevovodu moraju imati atest o zavrSenom ispitu kvalitete.
Zavarivaci bez atesta ne smiju izvoditi radove zavarivanja na cjevovodu.

38



H E L I N Centar za socijalnu skrb GLAVNI PROJEKT
Koprivnica PROJEKT STROJARSKIH INSTALACHA

GROUP vy SP 08/21
Za projektiranje, nadzor i gradenje Trg Eugena Kummma 2
Martina Divalta 184, 31 000 Osijek 48 000 Koprivnica

OIB: 48009435950

Preporuca se dionice cjevovoda zavarivati pri temperaturi okoline 10...15 °C.
Radovi se moraju obavljati pod stru¢nim nadzorom nadzornog inZenjera.

Prije uvarivanja u cjevovod, sve se Celicne cijevi moraju prekontrolirati na osStecenja, uZljebljenja,
usjekline, ulupljenja. Cijevi je potrebno odistiti iznutra od eventualnih necisto¢a. Zavarivanje se ne smije
obavljati pod nepovoljnim vremenskim uvjetima jer bi isti mogli utjecati na kvalitetu zavara.

SAVOVI

SucCelne bridove limova koji se zavaruju treba dovesti na propisani oblik prikazan u tablici br. 1
mehanickim sredstvima kao Sto su blanjanje, glodanje i bruSenje. Autogeno ili elektrolu¢no isijecanje
dopusSteno je samo kao prethodna operacija za prije navedene obrade, kroz koje se ivice trebaju
poravnati na propisani oblik.

Pripreme bridova za sva kutna zavarivanja treba izvoditi prema tablici br. 2. Bridove i limove treba
oblikovati kroz postupke propisane za sucelne bridove.Bridovi povrsina koje se zavaruju trebaju biti od
zdravog metala bez vidljivih oStecenja nastalih uslijed sjeCenja do min. 50 mm od ivice zavara. Na istoj
udaljenosti od ivice, povrsine limova trebaju biti oCiS¢ene od svih ljuski, ulja, parafina, masti, boje, viage
ili bilo kakvih drugih necistoca.

PRIPREMA SAVOVA

Sve spojeve cijevi i cijevnih elemenata potrebno je prekontrolirati prije zavarivanja. Spojevi moraju biti
Cisti i glatki (ravni) te imati ispravno skoSenje ruba bez nazubljenja. Sve nadene necistoce i oStecenja
moraju se otkloniti brusenjem, turpijanjem ili sli¢énim postupcima. Takoder se prije uvarivanja u cjevovod
i sve Celi¢ne cijevi moraju prekontrolirati na

ostecenja, uzljebljenja, usjekline, ulupljienja. | taplica 1 - PRIPREMA SUCELNIH SAVOVA
Cijevi je potrebno ocistiti iznutra od Bebijina Bz
eventualnih necistoca. SKICA limova limova
s [mm] b [mm]
Bridove materijala koji se zavaruju 1 0
. . . . . ]
potrebno je dovesti na propisani oblik kao 155 01-5
Sto je prikazano u TABLICI 1. mehanickim 7777777 RSN 3 2
sredstvima (blanjanje, glodanje, brusenje). b g g
Isijecanje autogenim ili elektrolu¢nim 5 1
postupkom dozvoljeno je samo kao 6 1.5
8 2
10 2
12 2
14 2
16 2
12 1,5
14 1,5
16 1,5
18 1,5
20 2
25 2
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prethodna operacija za gore navedene obrade.

Krajevi povrSina koje se zavaruju moraju biti od zdravog materijala bez vidljivih oStecenja nastalih uslijed
isijecanja (minimalno 50 mm od brida zavara). Na istoj udaljenosti od zavara, povrsine trebaju biti
oCiS¢ene od svih ljuski, ulja, parafina, masti, boje, viage i bilo kakvih drugih necistoca.

RASPORED UZDUZNIH SAVOVA

Kod sucelnog zavarivanja limova debljine do 20 mm uzduzni Savovi trebaju biti razmaknuti za min. 100
mm, a kod debljine limova iznad 20 mm razmak treba biti min. 200 mm.

Segmenti cjevovoda u pravilu trebaju biti izvedeni s jednim uzduznim Savom. Uzduzni Savovi susjednih
cijevnih elemenata trebaju biti medusobno razmaknuti za 90° kutnih.

Kod slobodno poloZenih cjevovoda uzduzni Savovi trebaju leZati u gornjim kvadrantima cijevi, razmaknuti
za po 45° kutnih od vertikale. Kod ubetoniranih cjevovoda raspored zavara je isti kao Sto je opisano za
slobodno poloZene cijevi s time da uzduZni zavari moraju lezati u donjim kvadrantima.

Svi prikljucci i prodori na posudi ili cjevovodu trebaju biti izvedeni izvan zavarenih spojeva. Prstenovi za
ojaCanja na mjestu prodora, pojacanja postolja i njihovi podloZni limovi moraju nalijegati na povrsinu
posude ili cjevovoda i ne smiju prekrivati prethodne zavare posuda ili cjevovoda. Krajevi Savova tih
ojacanja trebaju biti udaljeni od prethodnih zavara min. 5 debljina lima plasta posude ili cijevi.

Ukoliko se prekrivanje osnovnih Savova cjevovoda ili posuda nikako ne moze izbjedi, iste treba prije
prekrivanja potpuno provjeriti nekom od nerazornih metoda ispitivanja u duljini dvostruko veéoj od
duljine prekrivenog dijela Sava.

ZAVARIVANJE

Tehnologiju zavarivanja u ovisnosti o odabranom materijalu i zahtijevanim karakteristikama zavara
odabire izvodac. Zavarivanje se mora savjesno i pazljivo izvesti, bez ekscentriciteta cijevi i navlacenja,

odnosno tlaCenja. Zazori i V ;
utor moraju odgovarati prema Tablica 2 — OBL|Cl KUTNIH ZAVARA

HRN. Sve debljine stijenke Debljina Razmak Dimenzija
cijevi do 6 mm spajaju se SKICA limova limova zavara
zavarnim Savom iz dva sloja s [mm] b [mm] a [mm]
(korijen i povrsinski sloj), a &
preko te debljine u tri sloja L ; :
(korijen, ispuna i povrSinski §>, 3 15 = Wt %
sloj). 3

15-2
Pri zavarivanju svakog /)é ? :

“w VA 77% { .
pojedinog sloja, potrebno je % 8) 6 1,5 "

oCistiti zavar od izgorina,
izbrusiti neravnine te vizualno
iskontrolirati spoj. Ako se pri
tome otkriju nepravilnosti
(pukotine i sli¢no), treba ih
ukloniti dlijetom, brusom ili sl.

2+25 - + 0,7xs

40



H E L I N Centar za socijalnu skrb GLAVNI PROJEKT
Koprivnica PROJEKT STROJARSKIH INSTALACHA

GROUP vy SP 08/21
Za projektiranje, nadzor i gradenje Trg Eugena Kurpmma 2
Martina Divalta 184, 31 000 Osijek 48 000 Koprivnica

OIB: 48009435950
te zavar popraviti. Ukoliko ove radnje nije moguce izvrsiti bez opasnosti po kakvocu zavara, treba ga do
kraja izbrusiti i izvesti novi zavarni Sav.

Tek nakon zadovoljavajuée izvedenog, ociS¢enog i popravljenog prethodnog sloja, moze se pridi
zavarivanju slijedeceg sloja. Nakon izvedbe povrsinskog sloja treba vanjsku povrSinu zavara ocistiti
ZiCanom Cetkom i vizualno iskontrolirati povrsinu zavara.

Sve ustanovljene nepravilnosti zavara treba popraviti ili izrezati iz cjevovoda, zavariti i ponovno snimiti.
Nadzorni inZenjer investitora daje misljenje o kvaliteti izvedenih radova u pismenom obliku temeljem
rezultata pregleda i tlacne probe.

Nakon utvrdivanja nepropusnosti cjevovoda moZe se pristupiti njegovom izoliranju. Izoliranje je obavlja
dok je cijev joS na podloSkama.

Zapazanja i kontrole unose se u gradevni dnevnik uz oznaku broja zavara.

5.5 POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA TLACNO ISPITIVANJE SUSTAVA

Po zavrSetku montaZe postrojenja, potrebno je ispitati spojeve cjevovoda na nepropusnost. Ispitivanje
se vrsi tlacnom probom pri tlaku opcenito 1.5 x ve¢em od radnog i vremenu ispitivanja ovisnom o duljini
ispitivane dionice. Tijekom tlatne probe potrebno je stalno kontrolirati spojeve. Ukoliko se utvrdi
propustanje spoja, potrebno je otkloniti greSku i ponoviti ispitivanje dok se ne dobiju zadovoljavajuci
rezultati. Ispitivanje nepropusnosti se vrsi u dvije faze:

1. punjenje dionice
2. proba

Ispitivanje pod pritiskom se vrsi pomocu uredaja koji se sastoje od dva zatvaraca cijevi, od kojih jedan
ima ugradene sprave za oznacivanje, manometar i ostalo.

Nakon ispunjavanja cjevovoda vodom zatvara se ventil za odzracivanje i otvara se ventil manometra,
kako bi se moglo ocitati stanje tlaka u cijevnom vodu.

Prije ispitivanja na vodonepropusnost potrebno je cijevni vod ispuniti vodom i Cekati jedan sat kako bi se
uklonili eventualno nastali zracni jastuci. Nakon toga, potrebno je po potrebi nadopuniti cjevovod vodom
i pristupiti tlacenju. Ako pada pritisak, treba utvrditi uzrok i otkloniti kvar, te ponoviti postupak. Proba je
uspjela ako nakon 60 min. ne dode do pada tlaka.

5.6 PROBNI RAD

Po obavljenoj montazi pristupa se pokusnom radu sa provjerom svih elemenata sustava. Rezultati se
utvrduju zapisnicki, a eventualno uocene greske u izradi potrebno je ispraviti.

OPCl UVIETI
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Na osnovu ovog projekta investitor moze zakljuciti ugovor o isporuci i montazi predmetne instalacije pod
uobicajenim uvjetima za ovu vrstu gradevina i instalacija samo sa izvodacem koji je registriran za
proizvodnju, izgradnju odnosno montaZzu navedenih gradevina i instalacijske opreme.

Prije ugovaranja radova izvodac je duzan kontrolirati uskladenost projektne specifikacije materijala i
opreme. Za Stetu na teret izvodaca koja moZze nastati nepridrzavanjem ovih zahtjeva, projektant ne snosi
odgovornost.

Projektant garantira za ispravan rad predmetne instalacije samo uz uvjet da je ista izvedena tocno prema
tehnickoj dokumentaciji bez ikakvog odstupanja i da je kod montaze upotrebljen materijal predviden
specifikacijom.

Ukoliko bi bilo koji dio tehnicke dokumentacije bio zamijenjen nekim drugim tipom bez suglasnosti
projektanta, projektant za cijelu instalaciju, kao i za njen ispravan rad ne snosi nikakvu odgovornost.
Odgovornost se odmah prenosi na izvodaca radova.

lzvodac je duZan prije poCetka rada na licu mjesta provjeriti moguénost izvedbe prema ovom projektu
provjerivsi sve mjere predvidene projektom u glavnim nacrtima. Ako ustanovi odstupanja, ista je duzan
otkloniti uz obveznu suglasnost projektanta.

Po dovrSenju montaZe potrebno je izvrsiti tlacnu probu tlakom prema vrsti instalacije i prema tehnickom
opisu.

Investitor je duZan na zahtjev izvodaca, odmah po dovrSenoj montazi, izvrSenoj tlacnoj probi prema
tehnickom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju, koja ¢e u njegovo ime preuzeti projektirane objekte.

U komisiji pored predstavnika investitora obvezni su biti nazo¢ni projektant i nadzor.

Ukoliko komisija primi predmetnu instalaciju bez primjedbe, od toga dana pocinje te¢i garancija izvodaca
radova. Ukoliko primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti, izvoda¢ je duzan iste u Sto
krac¢em roku otkloniti i o tome obavjestiti primopredajnu komisiju. Primopredajna komisija duzna je da
se sastane u Sto kra¢em vremenu i preuzme instalaciju. Garantni rok tee od dana preuzimanja
instalacije.

Ukoliko izvodac na prvi poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, investitor moze ustupiti te
radove drugom izvodacu na tro3ak glavnog izvodaca uz potrebnu obavjest istoga.

TroSkovi primopredajne komisije kao i troSkovi probnog pogona, te probno ljudstvo za rukovanje
instalacijom, snosi investitor.

Ukoliko investitor zeli da se tijekom probnog pogona izvrSe stanovita mjerenja i ispitivanja duzan je
investitoru izvodac staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente. Sve troSkove u vezi
prethodnog snosi investitor.

Priizvodenju i montazi izvodac je duzan da se u potpunosti pridrzava tehnickog opisa, koji je sastavni dio
tehnicke dokumentacije.

Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji, odnosno specifikaciji, sastavni su dio opcih tehnickih uvjeta.

U slucaju spora koji bi proiziSao iz opcih i tehnickih uvjeta, a koji bi nastao unutar garantnog roka,
sporazumno rjeSenje donosi se komisijski, a u toj komisiji obvezno treba da su zastupani predstavnik
investitora i izvodaca.
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5.7 ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA
TEHNICKI PREGLED | UPORABNU DOZVOLU

1. Atestugradene opreme i materijala
2. Atest o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju

3. Ostali atesti i ispitivanja od nadleznih ustanova propisani zakonom

5.8 MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

1. Najmanje jedanput godisSnje treba izvrSiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja (u
pravilu pred sezonu grijanja ili hladenja kod sezonskih pogona).

2. Kontrola uredaja i opreme kao 5to su filtri, mjerni uredaji i slicno vrsi se viSe puta u godini, prema
potrebi i tehnickim zahtjevima.

3. Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve treba kontrolirati i
servisirati prema posebnim tehnickim uputama koje su date uz navedene uredaje.

4. Preventivno odrZzavanje, kontrolu i servis mogu vrsiti samo osobe koje su za to tehnicki
osposobljene i ovlastene od strane ovlaStene osobe.

Osijek, travanj 2021. Projektant:
Gabrijela Mikuli¢, mag.ing.mech. S2162

Hrvatska komora inenjera strojar.
Gabrijeld Mikuli¢
mag.ing mech———__

Owviadtena infenjerka strojarstva
S 2162
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6 PROCJENA TROSKOVA GRADNJE
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Martina Divalta 184, 31 000 Osijek
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Prema ovom projektu moZe se ocCekivati sljedeca netto procjena troskova:

GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA 350 000,00

(Slovima: tristopedesettisu¢akunainulalipa)

SVEUKUPNO (bez PDV-a): 350.000,00 Kn

Osijek, travanj 2021. Projektant:
Gabrijela Mikuli¢, mag.ing.mech. S2162

Hrvatska komyﬁ inenjera strojar:
GabrijelaMikuli¢
mag.inyhec —

Owladtena inenjerka strojarstva
S 2162
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Koprivnica PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

Zoa I?)rij:ktli:rarwje, nadzor i gradenje Trg Eugena Kumicica 2 >P 08/21
Martina Divalta 184, 31 000 Osijek 48 000 Koprivnica
OIB: 48009435950
01 Projektantska situacija 1:500
02 Tlocrt prizemlja -grijanje i hladenje 1:100
03 Tlocrt tavana -grijanje i hladenje 1:100
04 Shema cijevnog razvoda b.m.
05 Shema ozicenja b.m
06 Shema oZi€enja centralnog regulatora b.m.
07 Tlocrt prizemlja - ventilacija 1:100
08 Tlocrt tavana - ventilacija 1:100
09 Tlocrt krova 1:100
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Odvod kendenzata s unutarnjih jedinica spojiti prema nacrtu ili u veritikale oborinske odvodnije.

OBAVEZAN je spoj kondnezata preko sifona s mehanickim uredajem protiv propustanja mirisa

Centar za socijalnu skrb Koprivnica

INVESTITOR: Trg E. Kumitica 2

48 000 Koprivnica, O1B:48009435950

PROJEKTANT:

Gabrijela Mikuli¢, mag.ing.mech.
broj ovlastenja: 52162

REVIZIJE:

SADRZAJ LISTA

TLOCRT TAVANA - GRIJANJE |

HLADENJE

MJERILO

1:100

MAPA

04

BROJ LISTA

03




Vi
canicagr
40.00(0.00)KW / 45.00(0.00)W

LEGENDA:

Dim. cjev: 12.70/28.58 Ra&va2  pim. jev: 9.52/22.22 Radva2  pim gjev: 9.52/15.88 Radval i gev: 6.35/12.70 UJ-4 (SOBA ZA SUSRET | DRUZENJA)
Duz. cjev: 9.00m/9.00m /0 ~ Duz. cjev: 1.00m/1.00m/0 = Duz. cjev: 3.00m/3.00m/0 == Duz cjev: 3.00m/3.00m/0 CQhl/ICQgr
S S S 3.60(0.00)kW / 4.00(0.00)kW
Dim. cjev. - Dimenzija cjevovoda
DuZ. cjev. - Duiina cjevovoda
B CQg - Kapacitet grijanja
Dim. cjev: 9.52/ 15.88 Ra&val pim. gjev: 6.35/12.70 UJ-5 (SOBA ZA NADZOR) CQh - Kapacitet hladenja
Duz. cjev: 5.00m/5.00m/0 —\_ DuZ cjev: 3.00m/3.00m/0 CQhl/CQgr )
2.20(0.00)kW / 2.50(0.00)kW VR - Vertikala prema rekuperatoru
Dim. cjev: 6.35/12.70 UJ-6 (SOBA ZA GRUPNI RAD)
Duz. cjev: 5.00m /5.00m /0 CQhl/CQgr
2.80(0.00)kW / 3.20(0.00)kW
Dim. cjev: 9.52/19.05 Radva2 i ev: 9.52/15.88 Radva '  bim. cjev: 9.52/15.88 Radval pim giev: 9.52/15.88 Ra&val  pim. cjev: 6.35/12.70 UJ-3 (HODNIK/GEKAONICA)
Duz. cjev: 1.00m/1.00m/0 —\&_ DuZ ciev: 2.00m/2.00m/0 N\ _ DuZ cjev: 2.00m/2.00m/0 —\&_ DuZ cjev: 4.00m/4.00m/0 —\&_ DuZ cjev: 1.00m/1.00m/0 CQhl/CQgr
1.50(0.00)kW / 1.70(0.00)kW
Dim. cjev: 6.35/12.70 REK-3
Duz. cjev: 3.00m/3.00m/0 CQhl/CQgr
3.60(0.00)kW / 4.00(0.00)kW
Dim. cjev: 6.35/12.70 UJ-2 (HODNIK/CEKAONICA)
Duz. cjev: 1.00m/ 1.00m /0 CQhl/CQgr
1.50(0.00)kW / 1.70(0.00)kW
Dim. cjev: 6.35/ 12.70 REK-1
Duz. cjev: 2.00m /2.00m /0 CQhl/CQgr
7.10(0.00)kW / 8.00(0.00)kW
Dim. cjev: 6.35/12.70 UJ-1 (HODNIK/CEKAONICA)
Duz. cjev: 3.00m/3.00m/0 CQhl/CQgr
1.50(0.00)kW / 1.70(0.00)kW
Dim. cjev: 9.52/22.22 Ra&va2  pim cjev: 9.52/19.05 Radva2 i ciev: 9.52/15.88 Ra&val  pim. cjev: 9.52/15.88 Ra&val pim. cev: 6.35/12.70 UJ-12 (KUHINJA)
DuZ. cjev: 3.00m/3.00m/0  ~\_ DuZ cjev: 2.00m/2.00m/0 N\ _ DuZ cjev: 1.00m/1.00m/0 ~\35_ DuZ cjev: 1.00m/1.00m/0 N\ _ DuZ cjev: 3.00m/3.00m/0 CQhl/CQgr
2.80(0.00)kW / 3.20(0.00)kW
Dim. cjev: 9.52/15.88 <2281 Dim. cjev: 9.52/15.88 Radva® pim cev: 6.35/12.70 UJ-13 (URED 3)
DuZ. cjev: 2.00m / 2.00m7O\S—,_ DuZ. cjev: 3.00m/3.00m/0 == DuZ cjev: 3.00m/3.00m/0 CQhl/CQgr
™S S 1.50(0.00)kW / 1.70(0.00)kW
Dim. cjev: 9.52/15.88 Radval pim giev:  9.52/15.88 Radval pi giev:  6.35/12.70 UJ-14 (URED 2)
Duz. cjev: 1.00m/1.00m/0 ~—,_DuZ cjev: 2.00m/2.00m/0 ~—_ DuZ cjev: 3.00m/3.00m/0 CQhl/CQgr
‘\_. ‘\_. 1.50(0.00)kW / 1.70(0.00)kW

Dim. cjev:  9.52/15.88 Radva®  pim.cev:  6.35/12.70 UJ-15 (URED 1)
Duz cjev: 2.00m/2.00m/0 \X_ DuZ cjev: 5.00m/5.00m/0 CQnhl/CQgr
2.20(0.00)kW / 2.50(0.00)KW

UJ-11 (URED VODITELJA)
CcQhl/cQgr
2.20(0.00)kW / 2.50(0.00)kW

Dim. cijev: 6.35/12.70
Duz. cjev: 3.00m/3.00m/0

UJ-10 (URED 4)
cQhl/CQgr
1.50(0.00)kW / 1.70(0.00)kW

Dim. cjev: 6.35/12.70
Duz. cjev: 3.00m/3.00m/0

UJ-9 (URED 5)
CQhl/CQgr
1.50(0.00)kW / 1.70(0.00)kW

Dim. cjev: 6.35/12.70
Duz. cjev: 4.00m/4.00m/0

Dim. cjev: 6.35/12.70 UJ-8 (ARHIVA)

Duz. cjev: 3.00m 7 3.00m /0 cahlicQgr I I E I I . _ N BEELOkNMil:SnL;PD?&; - RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA
1.50(0.00)kW / 1.70(0.00)kW A L :

o o — tel: (031) 333617 GLAVNI PROJEKT

GROUP e-mail: info@helion-group.com PROJEKT STROJARSKIH INSTALACUA

. Rekonstrukcija zgrade drustvene namjene - PodruZnica
GRABEVINA: obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb

Dim. cjev:  6.35/12.70 REK-2
Duz. cjev: 1.00m/1.00m /0 CQhl/CQgr = N .
7.10(0.00)kW / 8.00(0.00)kW Trg Zarka Dolinara 14, Koprivnica DATUM OZNAKA PROJEKTA Z.0.P.
LOKACIJA: KEb K Lo . .
.C.br. 4818/1, k.o. Koprivnica travanj 2021. godine| GP 08/21 08/21

Centar za socijalnu skrb Koprivnica N
INVESTITOR: Trg E. Kumigi¢a 2 SADRZAJ LISTA

48 000 Koprivnica, OIB:48009435950 S H E MA C U EVN O G RAZVO DA

Dim. cjev: 6.35/12.70 UJ-7 (HODNIK)
DuZ. cjev: 1.00m/ 1.00m/0 cahi/cQgr PROJEKTANT: REVIZIE:
1.70(0.00)kW / 1.90(0.00)kW
Gabrijela Mikuli¢, mag.ing.mech.

broj ovlastenja: S2162
MJERILO MAPA BROJ LISTA

B.M. 04 04




1,2,220-240,50Hz

Osigura¢

9.85A

3,4,380-415,50Hz

MFA,32A

25A

VJ
(| (| (- (- (|
LM F1/F2 L F1/F2 [N F1/F2 [ F1/F2 L F1/F2
0 3 |/ 0 4 |/ 0[5 |/ 0 2 |/ 1T[7 |/ [ |/
0|0 00 00 00 00 00
UJ-4 (SOBA ZA SUSRET | DRUZENJA) UJ-5 (SOBA ZA NADZOR) UJ-6 (SOBA ZA GRUPNI RAD) UJ-3 (HODNIK/CEKAONICA) REK-3 UJ-2 (HODNIK/CEKAONICA)
F3/F4 F3/F4 F3/F4
F3/F4 F3/F4 F3/F4
Zigani Zigani Zigani
daljinski daljinski daljinski
F1/F2
(| (| (| (| (|
L F1/F2 L F1/F2 L F1/F2 L F1/F2 L F1/F2
1T 75 |/ 0 [0 |/ T 1 |/ T2 |/ T3 |/ 1T 74 |/
0 |0 00 00 00 00 00
REK-1 UJ-1 (HODNIK/CEKAONICA) UJ-12 (KUHINJA) UJ-13 (URED 3) UJ-14 (URED 2) UJ-15 (URED 1)
F3/F4 F3/F4 F3/F4 F3/F4 F3/F4 F3/F4
Zitani Zigani Zigani Zigani Zigani Zigani
daljinski daljinski daljinski daljinski daljinski daljinski
ROS upravija& Ri5 upravija& R16 upravijaé upravijaé Ri1 upravijaé Ri7 upravijaé
F1/F2
(| (| (- (- (|
LM F1/F2 L F1/F2 [N F1/F2 [ F1/F2 L F1/F2
170 |/ 0 (9 |/ 0 (8 |/ 07 |/ 176 |/ 0 (6
0|0 00 00 00 00 00
UJ-11 (URED VODITELJA) UJ-10 (URED 4) UJ-9 (URED 5) UJ-8 (ARHIVA) REK-2 UJ-7 (HODNIK)
F3/F4 F3/F4 F3/F4 F3/F4 F3/F4 F3/F4
Zigani Zigani Zigani Zigani Zigani Zigani
daljinski daljinski daljinski daljinski daljinski daljinski
R18 upravijag R10 upravijaé ROB upravijaé R19 upravijaé RO7 upravijag R20 upravijag

HELION GROUP d.o.0.
| B Osijek, Martina Divalta 184
— tel: (031) 333617

RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT

GROUPFP e-mail: info@helion-group.com
il PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
. Rekonstrukcija zgrade drustvene namjene - PodruZnica
GRABEVINA: obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb
LOKACIA: Trg Zarka Dolinara 14, Koprivnica DATUM OZNAKA PROJEKTA Z.0.P.
' k.C.br. 4818/1, k.0. Koprivnica travanj 2021. godine| GP 08/21 08/21
Centar za socijalnu skrb Koprivnica N
INVESTITOR: Trg E. Kumigi¢a 2 SADRZAJ LISTA
48 000 Koprivnica, OIB:48009435950 XX
PROJEKTANT. REVIZIE: SHEMA OZICENJA
Gabrijela Mikuli¢, mag.ing.mech.
broj ovlastenja: S2162
MJERILO MAPA BROJ LISTA

B.M.

04

05




Centralni regulator Vanijski prikljuéni blok

H E L I N gEF"iNMGR?UPDq-O-|?~ . RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA
nhent emal: nfoanelongopcon | pROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

Rekonstrukcija zgrade drustvene namjene - PodruZnica
obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb

Trg Zarka Dolinara 14, Koprivnica DATUM OZNAKA PROJEKTA Z.0.P.
k.C.br. 4818/1, k.0. Koprivnica travanj 2021. godine | GP 08/21 08/21

Centar za socijalnu skrb Koprivnica

INVESTITOR:  Trg E. Kumiciéa 2 SADRZA| LISTA

N =2 SHEMA OZICENJA CENTRALNOG
Gabrijela Mikuli¢, mag.ing.mech. REG U LATO RA

broj ovladtenja: S2162

GRADEVINA:

LOKACHA:

MJERILO MAPA BROJ LISTA

B.M. 04 06
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LEGENDA:
Ventilacijski kanal - dobava zraka
- Ventilacijski kanal - odsisni zrak
_ - Ventilacijski kanal - otpadni zrak I I E I | ') N HELION GROUP d.o.0. RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA
dob. distr. . distributer za dobavu zraka Osijek, Martina Divalta 184
LVS - zralni ventil za odsis zraka tel: (031) 333617 G LAVN I P ROJ E KT
CGROUP -mail: i jon-
zivs . mabiventl za b emalt poehelongep " | PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
PR - prestrujna resetka GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade druStvene namjene - PodruZnica
I protukiéna Zaluzina ' obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb
TVE - varijabilni regulator protoka LOKACIA: Trg Zarka Dolinara 14, Koprivnica DATUM OZNAKA PROJEKTA Z.0.P.
ov - odsisni ventilator UA k.E.br. 4818/1, k.o. Koprivnica travanj 2021. godine| GP 08/21 08/21
dp - padtiaka Centar za socijalnu skrb Koprivnica .
WD - ventilacijska vertikala - dobava INVESTITOR: Trg E. Kumitica 2 SADRZAJ LISTA
Wo - ventlaciskavertala- odss 48 000 Koprivnica, OIB:48009435950 T LO C RT P R I Z E M L J A _ VE N TI L AC I J A
PROJEKTANT: REVIZ|JE:
NAPOMENE: Gabrijela Mikuli¢, mag.ing.mech.
Kanale izolirati prema uputama u tehni¢kom opisu i tro3kovniku. broj ovlastenja: 52162 MIERILO MAPA BROI LISTA
Kanalski razvod ventilacije vodi se u sputenom stropu. J 1 1 00 04 ) 07




Qd =1100 m3/h
o . Wb2 Qo = 640 m¥h
2300 _ / Qg/Qh =13,2 kW/10,5 kW
1000.0 m3/h dp=100Pa 2200 ?300 dp = 150 Pa
3.9m/s Rekuperator 1 1100.0 m3 Rekuperator 2
. ‘ PZ/200x300x1000 PZ/200x300x100! 4.3 m/s PZ/200x300x 100! PZ/200x300x1000 ’
s \ I : N W5 =
i i | 2300 o i — WL
- L@ wort | ] I A"
?300 PZ/200x300x1000 Qd = 1000 m3/h
840.0 m*h Qo =840 m3h \
@3 23008 33 M/s B Qg/Qh="13,2kWH0,5kW & ! & = ©200 §Z/200 300x1000
DT wo dp =150 Pa @250 Wos g x300x @200
640.0 m¥%h 2256 wo2 Fo00
W 500.0 m¥/h VD3
3.6 m/s v mn;s @20
. 2200 PZ/200x300x 1008 - 6.0 ma/t
wort - \ I . 5.0 mys
W51
E PZ/200x300x 1008
Rekuperator 2
Qd =560 m3/h
Qo =500 m3h
Qg/Qh = 6,5 kW/5,1kW
LEGENDA:
Ventilacijski kanal - dobava zraka
Ventilacijski kanal - odsisni zrak
Ventilacijski kanal - otpadni zrak
Ventilacijski kanal - svjeZi zrak I I E I I e N HE!TIOkN GRQUP q.o.lo. RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA
Pz - prigudivat zvuka Osijek, Martina Divalta 184
WD - ventilacijska vertikala - dobava — tel: ((?3@ 333 617 G LAVN I P ROJ E KT
W0 - yentiaciska vertkla - odsis GROUP e-mail: info@helion-group.com PROJ EKT STROJARS KI H INSTALACUA
W - ventilacijska vertikala - odss - ventilator GRADEVINA  Rekonstrukcija zgrade drustvene namjene - Podruznica
WS - ventilacijska vertikala - svjeZi zrak ’ obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb
war - ventilacisa vertikala - otpadi zrak L OKACIAL Trg Zarka Dolinara 14, Koprivnica DATUM OZNAKA PROJEKTA | Z.O.P.
o - protokzraka-dobiva A k..br. 4818/1, k.o. Koprivnica travanj 2021. godine| GP 08/21 08/21
wor ) pratok zraka - odsis Centar za socijalnu skrb Koprivnica .
Qg - snagagrijanja INVESTITOR: Trg E. Kumicica 2 SADRZAJ LISTA
oh R snaga hladenja 48 000 Koprivnica, OIB:48009435950 TLO C RT TAVANA - VE NTI LAC IJA
PROJEKTANT: REVIZIJE:

NAPOMENE:

Kanale izolirati prema uputama u tehnitkom opisu i troSkovniku.

Gabrijela Mikuli¢, mag.ing.mech.
broj ovlastenja: 52162

BROJ LISTA

04 08

MJERILO MAPA

1:100




W1
@250

wot1

WD
W0

WOT

LEGENDA:

Ventiladijski kanal - svjeZi zrak
Ventiladijski kanal - otpadni zrak
ventilacijska vertikala - dobava
ventilacijska vertikala - odsis
ventilacijska vertikala - odsis - ventilator
ventilacijska vertikala - svjeZi zrak
ventilacijska vertikala - otpadni zrak

NAPOMENE:

Kanale izolirati prema uputama u tehni¢kom opisu i tro3kovniku
Kanalski razvod ventilacije vodi se u spuStenom stropu
Na krajevima ventilacijskih lula uraditi zastitne mreZice

5 HELION GROUP d.0.0.
f« 1 Osijek, Martina Divalta 184
T— tel: (031) 333617

GCROUP e-mail: info@helion-group.com

Rekonstrukcija zgrade drustvene namjene - PodruZnica

GRABEVINA: obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb

RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

LOKACIIA: Trg Zarka Dolinara 14, Koprivnica
W k.€.br. 4818/1, k.o. Koprivnica

DATUM
travanj 2021. godine

OZNAKA PROJEKTA

GP 08/21

Z.0.P.
08/21

Centar za socijalnu skrb Koprivnica
INVESTITOR: Trg E. Kumitica 2
48 000 Koprivnica, OIB:48009435950

PROJEKTANT: REVIZIJE:

Gabrijela Mikuli¢, mag.ing.mech.
broj ovlastenja: 52162

SADRZAJ LISTA

TLOCRT KROVA - VENTILACIJA

MJERILO

1:100

MAPA

04

BROJ LISTA
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